n	prezziari Art.	Descrizione	n		U.M.	Q.	P.U. da prezziari regionali	P.U. escluso utile impresa e spese generali (P.U./1.265)	% M.O. da pg. reg. 2024	M.O. ribassabile (P.U. escl. u.i. e s.g. x % m.o.)	quota lavori	Parziale M.O. ribassabile M.O. ribassabile (Quant. x M.O. ribassabile)	Parziale Lavori ribassabile quota ribassabile (Quant. x quota ribassabile)	Parziali totali
		Gestione del Territorio, opere di protezione												
1	18.A05.A10.005 (P.P.)	Disgaggio	1	300	mq	**300,00**	12,40	9,80	80,32	7,87	4,53	2.361,98	1358,02	3.720,00
2	18.A10.A40.005 (P.P.)	Rafforzamento Corticale rete maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm, barre B450c Diam. 24 lungh. 3 m, maglia 3x3 m	1	300	mq	**300,00**	81,44	64,38	0,00	0,00	81,44	0,00	24432,00	24.432,00
3	N.P. 1	Sovrapprezzo alla voce 1 per accoppiamento geogriglia zincata	1	300	mq	**300,00**	9,00	7,11	0,00	0,00	9,00	0,00	2700,00	2.700,00
4	15.A10.A22.010	Scavo rocce sciolte			mc	**0,00**	51,14	40,43	72,73	29,40	21,74	0,00	0,00	0,00
5	20.A15.B10.010	Trasporto a discarica o centro riciclaggio			mc/km	**0,00**	4,67	3,69	68,34	2,52	2,15	0,00	0,00	0,00
6	25.A15.G10.016	Oneri discarica terre e rocce da scavo			t	**0,00**	25,72	20,33	0,00	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00
		Opere in c.a.												
7	65.A10.A50.010	Taglio pavimentazione stradale			m	**0,00**	9,94	7,86	85,94	6,75	3,19	0,00	0,00	0,00
8	75.A10.A20.010	Pulizia forestale			mq.	**0,00**	2,12	1,68	0,00	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00
9	65.A10.A30.020	Asportazione massicciata stradale 15 cm			mq	**0,00**	51,31	40,56	78,05	31,66	19,65	0,00	0,00	0,00
10	15.A10.A22.010	Scavo rocce sciolte			mc	**0,00**	51,14	40,43	72,73	29,40	21,74	0,00	0,00	0,00
11	15.A10.A34.010	Scavo sezione ristretta rocce sciolte			mc	**0,00**	76,07	60,13	72,81	43,78	32,29	0,00	0,00	0,00
12	20.A15.B10.010	Trasporto a discarica o centro riciclaggio			mc/km	**0,00**	4,67	3,69	68,34	2,52	2,15	0,00	0,00	0,00
13	25.A15.G10.016	Oneri discarica terre e rocce da scavo			t	**0,00**	25,72	20,33	0,00	0,00	25,72	0,00	0,00	0,00
14	25.A15.G10.021	Oneri discarica fresato			t	**0,00**	52,36	41,39	0,00	0,00	52,36	0,00	0,00	0,00
15	65.B10.A05.020	Tout venant (stabilizzato di cava)			mc	**0,00**	93,24	73,71	39,31	28,97	64,27	0,00	0,00	0,00
16	20.A28.F05.005	Acciaio lavorato B450C			kg	**0,00**	2,59	2,05	43,11	0,88	1,71	0,00	0,00	0,00
17	20.A28.A10.010	Casseforme			mq	**0,00**	44,19	34,93	77,76	27,16	17,03	0,00	0,00	0,00
18	20.A20.C01.030	Calcestruzzo S4 classe C 30/37			mc	**0,00**	207,14	163,75	0,00	0,00	207,14	0,00	0,00	0,00
19	20.A20.B01.010	Calcestruzzo usi non strutturali			mc	**0,00**	162,34	128,33	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00
20	20.A28.C05.010	Posa calcestruzzo			mc	**0,00**	30,43	24,06	59,80	14,39	16,04	0,00	0,00	0,00
		Regimazione acque												
21	PR.I40.A30.035	Elemento base pozzetto 100x100			cad	**0,00**	136,22	107,68	0,00	0,00	136,22	0,00	0,00	0,00
22	PR.I40.A30.065	Elemento prolunga pozzetto 100x100			cad	**0,00**	123,81	97,87	0,00	0,00	123,81	0,00	0,00	0,00
23	PR.I40.A30.095	Elemento di chiusura pozzetto 100x100			cad	**0,00**	77,85	61,54	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00
24	65.C10.B30.030	Solo posa di pozzetti 80x80 interni			cad	**0,00**	150,87	119,26	70,83	84,48	66,39	0,00	0,00	0,00
25	65.C10.A25.005	Fpo tubo in EPDM SN8 del diametro interno 400 mm			m	**0,00**	79,41	62,77	10,57	6,64	72,77	0,00	0,00	0,00
26	65.C10.A25.003	Fpo tubo in EPDM SN8 del diametro interno 300 mm			m	**0,00**	59,97	47,41	14,00	6,64	53,33	0,00	0,00	0,00
27	20.A20.B01.010	Calcestruzzo usi non strutturali			mc	**0,00**	162,34	128,33	0,00	0,00	162,34	0,00	0,00	0,00
28	20.A28.C05.010	Posa calcestruzzo			mc	**0,00**	30,43	24,06	59,80	14,39	16,04	0,00	0,00	0,00
29	PR.I40.A30.030	Elemento base pozzetto 80x80			cad	**0,00**	79,72	63,02	0,00	0,00	79,72	0,00	0,00	0,00
30	PR.I40.A30.055	Elemento prolunga pozzetto 80x80			cad	**0,00**	72,27	57,13	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00	0,00
31	PR.I40.A30.095	Elemento di chiusura pozzetto 80x80			cad	**0,00**	48,88	38,64	0,00	0,00	48,88	0,00	0,00	0,00
32	65.C10.B30.030	Solo posa di pozzetti 80x80 interni			cad	**0,00**	150,87	119,26	70,83	84,48	66,39	0,00	0,00	0,00
		Economie per svuotamento sacche e riutilizzo del materiale terroso per ripascimento banchina stradale												
33	20.A07.A01.010	Analisi chimiche	1	1	cad	**1,00**	350,00	276,68	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
34	AT.N02.A20.015	Escavatore 50 ql	1	8	ore	**8,00**	64,93	51,33	64,35	33,03	31,90	264,24	255,20	519,44
35	AT.N01.A10.070	Autocarro con gruetta 3,5 t	1	8	ore	**8,00**	80,77	48,36	25,79	12,47	68,30	99,78	546,38	646,16
36	RU.M01.A01.010	Operaio IV livello	1	32	ore	**32,00**	41,23	32,59	100,00	32,59	8,64	1.042,97	276,39	1.319,36
37	RU.M01.A01.020	Operaio specializzato	1	32	ore	**32,00**	39,06	30,88	100,00	30,88	8,18	988,08	261,84	1.249,92
		Ripristini												
38	65.B10.A20.005	Realizzazione di pavimentazione stradale d'usura 3 cm			mq	**0,00**	26,85	21,23	47,06	9,99	16,86	0,00	0,00	0,00
39	65.B10.A20.027	Sovrapprezzo oltre 3 primi			mq/cm	**0,00**	3,59	2,84	11,91	0,34	3,25	0,00	0,00	0,00
		Varie												
40	95.A10.A40.010	Impianto semaforico			GG	**0,00**	31,05	24,55	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00
41	PR.I.35A20.+NP	Barriera di sicurezza a nastro doppia onda bordo laterale su cordolo tipo H2 compreso elementi terminali ed elementi di ancoraggio			ml	**0,00**	204,60	161,74	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00
42	65.F10.A10.040	posa barriera H2			ml	**0,00**	78,16	61,79	79,14	48,90	29,26	0,00	0,00	0,00

	34.936,88
sicurezza non soggetta a ribasso	1.746,84
Complessivo	36.683,72
sconto su quota ribassa 10%	3.493,69
netto ribassato	31.443,19
sicurezza non soggetta a ribasso	1.746,84
Complessivo	33.190,03
IVA 22%	7.301,81
Spese tecniche 2%	
Arrotondamento	
TOTALE	**40.491,84**

Il Direttore dei Lavori
Ing. Alessandro Dall'Aste

Visto il RUP
Ing. Pietro Gaggero

L'impresa
C.P.C. S.r.l.

CPC S.r.l.
Amministratore
Roberto RUCCIONI